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1 Sopijapuolet

2 Tehtava

Pisararadan rata- ja rakentamissuunnitelmien teettdmisesta vastaavat Liikennevirasto
ja Helsingin kaupunki. Liikennevirasto toimii taman hankinnan hankintayksikkéné ja ti-
laajana.

Allekirjoittaneet Liikennevirasto tilaajana ja Omnitele Oy palveluntuottajana ovat sol-
mineet sopimuksen RV, Radioverkkosuunnittelu.

Palveluntuottajan tehtdvana on tuottaa Pisararadan RAILI- ja radioverkkojen rata- ja
rakentamissuunnitteluvaiheen suunnittelu.

Suunnittelutehtavan sisalté on maaritelty tarkemmin liitteena olevissa tarjouspyynto-
asiakirjoissa.

Hankintaan siséltyy optiona rakentamisen aikainen suunnittelu ja asiantuntijatehtavat.

3 Sopimusasiakirjat

Sopijapuolet noudattavat seuraavia sopimusasiakirjoja seuraavassa patevyysjarjes-
tyksessa:

tdma sopimus

sopimuskatseimus, poytakirja 17.4.2014
tarjouspyynté 3.3.2014 liitteineen
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995
tarjous 26.3.2014 liitteineen
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4 Aikaa koskevat maaraykset

Tyon voi aloittaa, kun tdma sopimus on allekirjoitettu.

Toimeksiannon suorittamiseen on asetettu seuraavat sakolliset (kohta 6) aikatauluta-
voitteet:

e Hankkeen investointipdatdéksen valmistelua ja kustannusarvioita varten rata-
suunnitelman mukaiset maaratiedot tulee olla kaytettavissa elokuun 2014
loppuun mennessa.

e Hankkeen ratasuunnitelman tulee olla valmiina 31.12.2014. Tasta johtuen ta-
loteknisten radioverkkosuunnitelmien tulee olla valmiina ja luovutettu hyvék-
sytysti tilaajalle ratasuunnitelman edellyttdmassa laajuudessa viimeistaan
30.9.2014.

e Tehtavaan sisaltyva radioverkkosuunnittelu urakkahankintoja varten tulee olla
kokonaisuudessaan valmis viimeistaan 31.12.2016.

Kaavoitukseen liittyvat tiedot tulee toimittaa tilaajalle kesalla 2014. Tarkempi ajankoh-
ta sovitaan toimeksiannon aikana ja siita sovitaan sakollinen vélitavoite.

Tilaaja ilmoittaa erikseen mahdollisen option lunastamisesta viimeista&n ennen sopi-
muksen paattymista.
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5 Veloitusperusteet

5.1 Palkkio

Tehtavan palkkiomuoto on KSE 1995 kohdan 5.2.4 mukainen aikapalkkio henkil6-
ryhmittain.

Tehtavan arvonlisdveroton kokonaiskustannusarvio on 217 680,00 euroa. Kustan-
nusarvio perustuu tarjouspyynnén mukaisiin tilaajan maarittdmiin tuntimaariin ja pal-
veluntuottajan tarjouksen mukaisiin aikapalkkioihin.

Kustannusarvioita tarkistetaan tarvittaessa tilaajan ja palveluntuottajan kesken yh-
dessa arvioitavan resurssitarpeen ja aikataulun mukaisesti.

Kokonaiskustannusarviota ei saa ylittda ilman tilaajan kirjallista hyvaksyntaa.

5.2 Erityiset korvaukset

Tehtavasta ei saa veloittaa erikseen erityisid korvauksia (KSE 1995 kohta 5.3).

5.3 Kulut

Tehtavasta saa veloittaa kuluja ainoastaan erikseen niin sovittaessa (KSE 1995 koh-
ta 5.4). Tehtavasta ei saa veloittaa paakaupunkiseudulle suuntautuvien matkojen ja
paakaupunkiseudun sisdisten matkojen matka-, majoitus- ja paivarahakuluja.

5.4 Veloitusperusteiden tarkistus

Veloitusperusteet tarkistetaan KSE 1995 kohdan 5.5.1 mukaisesti ensimmaisen ker-
ran 1.6.2015. Talléin tarkistuksen suuruus on tarjousajankohdan ja veloitusperustei-
den tarkistusajankohdan valilla tapahtuneiden KSE 1995 kohdan 5.5.1 mukaisten tar-
kistusten suuruinen. Taman jalkeen veloitusperusteita tarkistetaan vuosittain 1.6 al-
kaen KSE kohdan 5.5.1 mukaisesti.

Mahdolliset henkiléryhmittelyn muutokset esitetdan tilaajan hyvaksyttavaksi sopimus-
kokouksessa.

5.5 Bonukset

Tilaaja palkitsee kertabonuksella koko Pisara — hankkeen suunnitteluprojektissa ty6s-
kentelevan henkildn tai pienryhman suunnittelussa saavutetusta erinomaisesta, koko
hankkeen parhaaksi olevasta, tyén tuloksesta tai innovaatiosta. Palkitseminen pyri-
taan suorittamaan kuukausittain suunnittelussa saavutetuista tuloksista riippuen. Bo-
nuksen suuruus vaihtelee n. 1000 - 3000 euron valilla riippuen tuloksen tai innovaati-
on merkittavyydesta koko hankkeelle.

Tilaaja on varannut koko Pisara-hankkeen suunnitteluprojektin bonusjarjestelmaan
yhteens& 150.000 euroa.

5.6 Laskutus

Toimeksiannon maksut suoritetaan kuukausittain toteutuneiden ja tilaajan hyvaksy-
milla tuntimaarilla ja sopimuksen mukaisilla aikapalkkioilla.
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6 Viivastyssakko

Palveluntuottajan tulee hyvaksyttaa tuntimaarat ja saada laskutuslupa tilaajalta ennen
laskun l&hettamista.

Maksuehto 21 vrk.

Maksuyhteystietojen muuttuminen on saatettava toisen osapuolen tietoon oman or-
ganisaation virallisella kirjeelld ja lisaksi vahvistettava tavalla, jossa tiedonantaja voi-
daan varmistaa oikeaksi.

Palveluntuottajasta johtuvasta viivastyksesta peritdan viivastyssakkoa 1 % sopimus-
hinnasta jokaiselta taydelta viikolta, mink& tydn valmistuminen ja tulosten luovuttami-
nen viivastyy sovitusta vélitavoitteesta tai valmistumisajasta. Viivastyssakkoa peritdan
kuitenkin enintdén 10 viikolta jokaista viivastynytta valitavoitetta ja valmistumisajan-
kohtaa kohti. Muutoin noudatetaan aikataulun ja mythastymisten osalta KSE 1995
sopimusehtoja.

7 Palveluntuottajan henkilosto ja resurssit

Palveluntuottajan velvollisuus on huolehtia siitd, ettd tehtavia ovat suorittamassa
henkiltt, joilla on riittdvat valmiudet tayttaa koulutuksen, patevyyden, taidon, koke-
muksen ja ajankaytén suhteen kulloisenkin tehtavan vaatimukset.

Tehtéavia suorittamaan osoitettuja palveluntuottajan avainhenkil6its ei saa vaihtaa il-
man Tilaajan kirjallista lupaa.

Jos Palveluntuottaja vaihtaa ilman tilaajan hyvaksymaa pakottavaa syyta radioverk-
kosuunnittelun kokonaisuudesta vastaavan suunnittelijan, tilaajalla on oikeus peria
Palveluntuottajalta sopimussakkoa 2,5 % koko toimeksiannon sopimuksen mukaises-
ta arvosta (kohta 5.1) vaihdettua avainhenkiléa kohti.

8 Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet aineistoon sdilyvéat aineiston luovuttajalla. Palveluntuottaja saa
kayttaa Tilaajalta saamaansa aineistoa ainoastaan tdman sopimuksen mukaisen toi-
meksiannon suorittamiseen.

Tilaaja saa omistusoikeuden Palveluntuottajan sopimuksen mukaan luovuttamaan
dokumentaatioon tai tietomallipohjaiseen aineistoon.

Tilaajalla on kuitenkin peruuttamaton ja lisdvastikkeeton kayttéoikeus Palveluntuotta-
jan sille luovuttamaan aineistoon silloin, kun kyse on aineiston kayttamiseen tassa
sopimuksessa tarkoitetun rakennuskohteen suunnittelussa, rakentamisen valmiste-
lussa, rakentamisessa ja yllapidossa. Kayttdoikeus sisaltaa oikeuden kayttaa ja kopi-
oida aineistoa seka tehda tai teettdd muutoksia, poistoja ja lisayksia aineistoon. Tilaa-
jalla on myé&s oikeus paivittad ns. natiivimalli soveltuvaksi uusiin tiedosto- tai jarjes-
telmé&versioihin. Edelld mainitut kayttdoikeudet ovat Tilaajan lisaksi myés Helsingin
kaupungilla.

Tilaajalla on oikeus luovuttaa aineisto sille, jolle Tilaajan tehtavat tai tdssa sopimuk-
sessa tarkoitetun rakennuskohteen omistusoikeus siirtyvat.

"X



Pisararata: RV, Radioverkkosuunnittelu 6 (7)

IR141024

9 Vakuutukset

Palveluntuottaja ei ole vastuussa aineistoon tehdyistd muutoksista ja muutosten vai-
kutuksista.

Immateriaalioikeuksia loukannut osapuoli vastaa kaikista aineistoon ja/tai Immateriaa-
lioikeuksiin liittyvista vahingoista ja korvauksista, joita muille osapuolille aiheutuu tai
muilta osapuolilta vaaditaan (esimerkiksi muiden tahojen immateriaalioikeuksien rik-
komisesta) loukanneen osapuolen menettelyn vuoksi.

Aineistolla tarkoitetaan Tilaajan tai Palveluntuottajan valmistamaa materiaalia, kuten
suunnitelmia, piirustuksia, tyétapaselostuksia, laskelmia, pdytakirjoja, raportteja, tie-
dostoja, tietomallia, tietomallipohjaista materiaalia, ja vastaavia aineistoja seka niiden
osia, mikali ndista on syntynyt sellainen lopputuote, jota on voitu hyédyntaa taman
sopimuksen toimeksiantoa suoritettaessa.

Palveluntuottajalta tulee olla konsulttivastuuvakuutus vahimmaismaaraltaan
1.000.000 euroa.

10 Sopimuskokoukset

Sopimuksen toteuttamisesta pidetdan sopimuskokous kaksi kertaa vuodessa, kesa-
kuussa ja tammikuussa.

Sopimuskokouksessa kasitelladn toimeksiantoon liittyvia sopimusasioita kuten veloi-
tushintojen tarkistaminen, henkildiden veloitusluokkia koskevat muutokset ja uusien
henkildiden hyvaksyminen sekéa toimeksiannon suorittamiseen liittyvat asiat.

11 Muut maaraykset

Palveluntuottajan on tehtdvé yhteistydtd KSE kohdan 3.1.2 mukaisesti. Tilaaja nime-
aa yhteistyétahot tehtavan aikana.

Tilaajan myéhemmin tekemat paatékset rakennuskohteen toteutusmuodosta voivat
vaikuttaa rakentamissuunnitelmien sisaltéon, rakentamissuunnittelussa mukana ole-
van yhteistydkumppanien maaraan seka mahdollisesti myds veloitusperusteisiin.
Mahdollisista muutoksista sovitaan sen jalkeen, kun tilaaja on tehnyt paatéksen ra-
kennuskohteen toteutusmuodosta.

Tilaajalla on oikeus keskeyttdd suunnittelutoimeksianto ratasuunnitteluvaiheen jal-
keen, jos Pisararata -hankkeen rahoitus keskeytyy tai valtio paattaa keskeyttéa hank-
keen toteutuksen. Edell& mainitussa tapauksessa Palveluntuottajalla on oikeus aino-
astaan KSE 1995 kohdan 8.1.3 mukaisiin korvauksiin.

12 Riitaisuuksien ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan
Helsingin karajaoikeudessa, jos osapuolet paatyvat asian viemiseen karajaoikeuteen.
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13 Yhteydet

Sopijapuolten asiamiehet sopimusasioissa ovat sopimuksen allekirjoittajat.
Tilaaja: Liikennevirasto, Opastinsilta 12 A, 00520 HELSINKI

Tilaajan yhteyshenkild palvelun toimittamiseen liittyvissa asioissa on:
projektipaallikké Jussi Lindberg,

puh. 0295 34 3820, sahkoposti jussi.lindberg@liikennevirasto.fi
Palveluntuottaja: Omnitele Oy, Makitorpantie 3B, 00620 HELSINKI
Palveluntuottajan yhteyshenkilé palvelun toimittamiseen liittyvissa asioissa on:
Kalle Tuominen,

puh. 044 313 1331, sadhkoposti kalle.tuominen@omnitele.com.

Palvelun ohjaukseen osallistuu tilaajan yhteyshenkilén apuna projektiryhma, johon
kuuluu tilaajan asiantuntijoita.

14 Sopimuksen allekirjoittaminen

Ennen sopimuksen allekirjoittamista on sopijapuolten kesken pidetty sopimuskatsel-
mus, jossa yhdessa on kayty lapi palvelun sisalté ja ehdot sen varmistamiseksi, etta
molemmat osapuolet ovat ymmartaneet palvelun ja sen tavoitteet samalla ja oikealla
tavalla.

Tata sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopija-
puolelle.

Hz}, SN (baikka) | M(pvm)

Tilaaja Palveluntuottaja

Liikennevirasto Omnitele Oy

/11 il ™

sa Sirkia Tomi Paatsila
apulaisosastojohtaja Toimitusjohtaja

F fudlr

‘Jdsi Lindberg
projektipaallikkd



